

別紙方式1

(甲様式)

工事番号	6長道公 川維 第2号
工事名	川平有料道路維持改良工事 (女の都トンネル他非常設備更新)
工事期間	200日間
工事場所	長崎市 川平町外

入札結果一覧表

入札執行機関		長崎県道路公社
入札執行日		令和6年7月12日 11時00分
落札決定日		令和6年7月12日
税抜き (円)	設計金額	¥38,878,000-
	予定価格	¥38,878,000-
	最低制限価格	¥35,806,000-
	低入札調査基準価格	
	履行確実性評価価格	
	履行確実性確保価格	
基準評価値		
(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額		¥578,149-

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	-	入札方式	指名競争入札
----------------------	---	------	--------

※「(参考)上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第1回		結果
久保工業(株)	長崎市小浦町20	高橋 伸也	-		辞退
大丸工業(株)	長崎市深堀町2-169-15	山口 象二	¥36,500,000		
(株)ナガネツ	長崎市小江原2-35-3	久野 祐一郎	-		辞退
イーエヌ環境コンテック(株)	長崎市北浦町2973-3	飛石 光代	¥37,432,000		
アダチ産業(株)	長崎市元船町11-18	前田 恭宏	-		辞退
(株)長崎イシガキ	長崎市勝山町37	石垣 真	¥36,120,000		落札
(株)日本冷熱	長崎市元船町14-10	石川 淳一	¥48,800,000		
大菱電気工業(株)	佐世保市俵町24-29	山中 仁	-		辞退
双峰設備(株)	佐世保市木風町1473-7	曾和 英徳	-		辞退
協和機電工業(株)	長崎市川口町10-2	坂井 崇俊	-		辞退

指名数10者